

Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SEGURIDAD DEL METRO-2019-00050**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTEL DE ALISTADOS Y EN LA HABILITACIÓN DE LOS FURGONES DONDE SE ALOJARAN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Haciendas Comerciales JI, EIRL**

RNC: **131362109**

Nombre Comercial: **Haciendas Comerciales JI, EIRL**

Domicilio Comercial: **Sol Poniente, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **230,108.26**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30181506	Orinal Comentarios proveedor: Bellari	3.00	UD	5,850.00	17,550.00		3,159.00	0.00	20,709.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	41101805	Fluxsometro	3.00	UD	3,225.00	9,675.00		1,741.50	0.00	11,416.50
3	46171505	Llave angular de ½" Comentarios proveedor: Amercana	8.00	UD	350.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
4	40142318	Niple de ½" a 3" niquelado galvanizado	12.00	UD	50.00	600.00		108.00	0.00	708.00
5	40142317	Codos de ½" galvanizado	22.00	UD	79.00	1,738.00		312.84	0.00	2,050.84
6	27112822	Adaptador macho de ½" pvc presión SCH40	21.00	UD	13.00	273.00		49.14	0.00	322.14
7	40142008	Mangueras flexibles de lavamanos coplex	10.00	UD	315.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
8	40141716	Sifon para lavamanos coplex	10.00	UD	105.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
9	40142008	Colita de fregadero	13.00	UD	65.00	845.00		152.10	0.00	997.10
10	40142321	Reducción de 3 a 1 ½" pvc presión SCH40	12.00	UD	125.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
11	40142317	Codos de 3" pvc presión HG SCH40	13.00	UD	125.00	1,625.00		292.50	0.00	1,917.50
12	23171707	Yee de 3" pvc SCH40	8.00	UD	185.00	1,480.00		266.40	0.00	1,746.40
13	23171707	Yee de 4" a 3" pvc presión	8.00	UD	205.00	1,640.00		295.20	0.00	1,935.20
14	23171707	Yee de 4" a 2" pvc presión SCH40	8.00	UD	198.00	1,584.00		285.12	0.00	1,869.12
15	23171707	Tapon de registro de 3" pvc presión SCH40	10.00	UD	161.00	1,610.00		289.80	0.00	1,899.80
16	23171707	Curvas de 4" pvc presión SCH40	8.00	UD	108.00	864.00		155.52	0.00	1,019.52
17	23171707	Copling de 3" HG galvanizado	8.00	UD	185.00	1,480.00		266.40	0.00	1,746.40
18	23171707	Copling de 2" galvanizado	8.00	UD	130.00	1,040.00		187.20	0.00	1,227.20
19	31201610	Pegamentos epoxito blanco	3.00	UD	855.00	2,565.00		461.70	0.00	3,026.70
20	23171707	Tee de 3" pvc presión SCH40	16.00	UD	225.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
21	23171707	Sifón de piso 2" pvc presión	11.00	UD	145.00	1,595.00		287.10	0.00	1,882.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
22	2317170 7	Tee de 3" a 2" pvc presión SCH40	11.00	UD	195.00	2,145.00		386.10	0.00	2,531.10
23	2317170 7	Reducción de 3 a 2" pvc presión SCH40	10.00	UD	125.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
24	2317170 7	Reducción 1 a 2" pvc presión SCH40	10.00	UD	98.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40
25	3116150 5	Combos de palometa de 4" con tornillo y tarugo	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
26	2317170 7	Codos de 2" pvc presión SCH40	16.00	UD	85.00	1,360.00		244.80	0.00	1,604.80
27	2317170 7	Curvas de 3" pvc presión SCH40	6.00	UD	91.00	546.00		98.28	0.00	644.28
28	2711150 8	Hojas de seguetas rojas	6.00	UD	95.00	570.00		102.60	0.00	672.60
29	3120161 0	Pvc azul 8onza Comentarios proveedor: Lanco	4.00	UD	425.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
30	3120161 0	Pvc azul ¼ Gls. Comentarios proveedor: Lanco	2.00	UD	815.00	1,630.00		293.40	0.00	1,923.40
31	2317170 7	Tubo de 3"x20" pvc presión SCH40	8.00	UD	1,699.00	13,592.00		2,446.56	0.00	16,038.56
32	2317170 7	Tubo de 2"x20" pvc presión SCH40	8.00	UD	1,300.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
33	2317170 7	Tubo de 4"x20" pvc presión SCH40	8.00	UD	2,490.00	19,920.00		3,585.60	0.00	23,505.60
34	2317170 7	Codos de ½" pvc presión SCH40	25.00	UD	20.00	500.00		90.00	0.00	590.00
35	2317170 7	Tee de ½" pvc presión SCH40	20.00	UD	25.00	500.00		90.00	0.00	590.00
36	3120161 0	Teflon de 3/4" Amarillo Comentarios proveedor: Southland	18.00	UD	19.00	342.00		61.56	0.00	403.56
37	2317170 7	Tubos de 1/2"x20" pvc presión SCH40	15.00	UD	575.00	8,625.00		1,552.50	0.00	10,177.50
38	4014170 2	Llaves para lavamanos Comentarios proveedor:	7.00	UD	990.00	6,930.00		1,247.40	0.00	8,177.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Sayco								
39	4014170 2	Llaves de chorro de 1/2" Comentarios proveedor: Niko	20.00	UD	375.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
40	4014170 2	Llaves de paso 1/2" HG italiana Comentarios proveedor: Niko	5.00	UD	490.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00
41	2317170 7	Tubos de silicón transparente Comentarios proveedor: Lanco	8.00	UD	475.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
42	2317170 7	Tubos de 3/4"x20" pies pvc presión SCH40	8.00	UD	765.00	6,120.00		1,101.60	0.00	7,221.60
43	2317170 7	Reducción de 3/4" a 1/2" pvc presión SCH40	15.00	UD	25.00	375.00		67.50	0.00	442.50
44	2317170 7	Tee de 3/4" pvc presión SCH40	15.00	UD	35.00	525.00		94.50	0.00	619.50
45	2317170 7	Codos de 3/4" pvc presión	15.00	UD	35.00	525.00		94.50	0.00	619.50
46	2317170 7	Copling de 3/4" HG galvanizado	15.00	UD	21.00	315.00		56.70	0.00	371.70
47	4014170 2	Llaves de paso 3/4" HG italiano	3.00	UD	305.00	915.00		164.70	0.00	1,079.70
48	2317170 7	Adaptadores de 3/4" macho pvc presión SCH40	18.00	UD	19.00	342.00		61.56	0.00	403.56
49	4014170 2	Llave de paso 1" HG italiano Comentarios proveedor: Niko	1.00	UD	725.00	725.00		130.50	0.00	855.50
50	2317170 7	Adaptador de 1" macho pvc presión SCH40	13.00	UD	25.00	325.00		58.50	0.00	383.50
51	3015170 3	Canaleta p/alambre de 3/4" x 6 pies, cinta doble cara uretano	12.00	UD	578.00	6,936.00		1,248.48	0.00	8,184.48
52	3910160 5	Lamparas led 2 tubos 40w. Comentarios proveedor: General Electric	4.00	UD	4,900.00	19,600.00		3,528.00	0.00	23,128.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
53	2612150 1	Pies de alambre No.12 negro Comentarios proveedor: Americano	500.00	UD	15.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
54	3912172 1	Rollos de tape 3m vinyl. Comentarios proveedor: Super 33 Scott	10.00	UD	475.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
55	4215241 5	Rosetas de porcelana Comentarios proveedor: Leviton	5.00	UD	250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00

Subtotal RD\$	195,007.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,101.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	230,108.26

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	Llaves para lavamanos	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	7.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
37	Tubos de 1/2"x20" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	15.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
36	Teflon de 3/4" Amarillo	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	18.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
41	Tubos de silicón transparente	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	Llaves de paso ½" HG italiana	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	5.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
39	Llaves de chorro de 1/2"	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	20.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
35	Tee de ½" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	20.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
31	Tubo de 3"x20" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
30	Pvc azul ¼ Gls.	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	2.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
29	Pvc azul 8onza	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	4.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
34	Codos de ½" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	25.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
33	Tubo de 4"x20" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
32	Tubo de 2"x20" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
42	Tubos de 3/4"x20" pies pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
52	Lamparas led 2 tubos 40w.	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	4.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
51	Canaleta p/alambre de 3/4" x 6 pies, cinta doble cara uretano	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	12.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
50	Adaptador de 1" macho pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	13.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
55	Rosetas de porcelana	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	5.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
54	Rollos de tape 3m vinyl.	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	10.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
53	Pies de alambre No.12 negro	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	500.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
49	Llave de paso 1" HG italiano	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	1.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
45	Codos de 3/4" pvc presión	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	15.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
44	Tee de 3/4" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	15.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
43	Reducción de 3/4" a 1/2" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	15.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
48	Adaptadores de 3/4" macho pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	18.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
47	Llaves de paso 3/4" HG italiano	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	3.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
46	Copling de 3/4" HG galvanizado	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	15.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
28	Hojas de seguetas rojas	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	6.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
10	Reducción de 3 a 1 1/2" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	12.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
9	Colita de fregadero	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	13.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
8	Sifon para lavamanos coplex	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	10.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
13	Yee de 4" a 3" pvc presión	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
12	Yee de 3" pvc SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
11	Codos de 3" pvc presión HG SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	13.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
7	Mangueras flexibles de lavamanos coplex	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	10.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
3	Llave angular de 1/2"	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
2	Fluxometro	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	3.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
1	Orinal	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	3.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
6	Adaptador macho de 1/2" pvc	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	21.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	presión SCH40			
5	Codos de ½" galvanizado	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	22.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
4	Niple de ½" a 3" niquelado galvanizado	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	12.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
14	Yee de 4" a 2" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
24	Reducción 1 a 2" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	10.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
23	Reducción de 3 a 2" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	10.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
22	Tee de 3" a 2" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	11.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
27	Curvas de 3" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	6.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
26	Codos de 2" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	16.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
25	Combos de palometa de 4" con tornillo y tarugo	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	4.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
21	Sifón de piso 2" pvc presión	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	11.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
17	Copling de 3" HG galvanizado	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
16	Curvas de 4" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
15	Tapon de registro de 3" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	10.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
20	Tee de 3" pvc presión SCH40	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	16.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.
19	Pegamentos epoxito blanco	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	3.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Copling de 2" galvanizado	Av. Hermanas Mirabal No.1, el Polvorín Villa Mella.	8.00	08/05/2019 03:00:00 p.m.

DANIEL MARTINEZ LORENZO
General de Brigada E.R.D.
Director Gral. Cuerpo Esp. Seg. Metro



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

LIC. RAMÓN O. MENDEZ MEDRANO
Tte. Cor. Contador E.R.D.
Sub-Director Financiero (CESMET)



Nombre y Apellido

Lic. Melquiades Merán Lebrón
2do Tte. Contador E.R.D.
Enc. De Compras del CESMI



Nombre y Apellido